

- 12.6 Akékoľvek obchodné a dodacie podmienky bežne používané Zhotoviteľom nie sú pre Objednávateľa záväzné, a to bez ohľadu na skutočnosť, či Zhotoviteľ Objednávateľa o ich existencii oboznámil a/alebo mu ich predložil a/alebo sa na ne odvoláva v dokumentoch predložených Objednávateľovi pred, počas a/alebo po odovzdaní diela vykonaného podľa tejto zmluvy.

XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 13.1 Táto zmluva je platná dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
- 13.2 Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu je možné len formou písomných dodatkov podpísaných obidvoma zmluvnými stranami. Pre jasnosť budúceho výkladu, táto zmluva sa môže meniť alebo zrušiť iba písomne.
- 13.3 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú Prílohy:
- Príloha č. 1: Položkový rozpočet Zhotoviteľa
Príloha č. 2: Projektová dokumentácia
Príloha č. 3: Stavebné povolenie
- 13.4 Táto zmluva sa riadi slovenským právnym poriadkom, najmä podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- 13.5 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že uzatvorením tejto zmluvy sa rušia všetky predchádzajúce dohody a zmluvy uzatvorené medzi zmluvnými stranami v písomnej ako aj ústnej forme a nahrádzajú sa touto zmluvou.
- 13.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade akéhokoľvek zasielania a/alebo doručovania písomností alebo dokumentov týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou sa bude doručovať na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy.
- 13.7 Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že zmluva bola uzavretá slobodne, vážne, je formulovaná určito a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
- 13.8 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana obdrží po dve (2) vyhotovenia.

V Bratislave dňa 26.2.2016

M. Cup s.r.o.
Wolkrova 25, 851 01 Bratislava
Prevádzka:
Na Pažití, 900 21 Svätý Jur
IČO: 44897435 IČ DPH: SK2020351234

[Yellow rectangular stamp]

Objednávateľ

[Yellow rectangular stamp]

Ing. Jozef Michálik – konateľ M.Cup s.r.o.



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby
Názov objektu
Názov časti

Multifunkčné ihrisko 33 x 18

JKSO
ECO
Miesto

Objednávateľ
Projektant
Zhotoviteľ

Obec Zeleneč

M.Cup s.r.o.

IČO
DIČ

Rozpočet číslo
Spracoval

Dňa
3.2.2016

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky		8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		65 179,56	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D		Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22		65 179,56
Objednávateľ	Pečiatka	24	20 %		
Dátum a podpis	Pečiatka	25	20 %	DPH	13 035,91
Zhotoviteľ	Pečiatka	26	Cena s DPH (r. 23-25)		78 215,47
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochty a odpochty			
		27	Dodávky objednávateľa		0,00
		28	Kázavá doložka		0,00
		29	Zvýhodnenie + -		0,00

M. Cup s.r.o.
Wolkrova 25, 851 01 Bratislava
Prešovské
Na Pažiti, 900 21 Svidov
IČO: 31327475, IČ DPH: 2020327475