# ZMLUVA
# O POSTÚPENÍ PRÁV A POVINNOSTÍ STAVEBNÍKA
**(ďalej len „zmluva")**

podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej len „**Obchodný zákonník**")

Číslo zmluvy : 11/347/09026360 01/ZoPP-SC

## 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1.

| | |
|---|---|
| | **Obec Zeleneč** |
| Súčasné sídlo: | Školská 224/5, 919 21 Zeleneč |
| Zastúpená: | JUDr. Ivan Ranuša - starosta obce |
| IČO: | 313 211 |
| DIČ: | 2021175772 |
| Bankové spojenie: | VÚB, pobočka Trnava |
| Číslo bankového účtu: | |

(ďalej len „**postupca**")

a

1.2.

| | |
|---|---|
| Obchodné meno: | **ZSE Distribúcia, a.s.** |
| Sídlo: | Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
| Zapísaná: | v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3879/B |
| IČO: | 36 361 518 |
| IČ DPH: | SK 2022189048 |
| Bankové spojenie: | Tatra banka, a.s. |
| Číslo účtu/kód banky: | |

Zastúpená na základe Plnomocenstva spoločnosťou :

| | |
|---|---|
| Obchodné meno: | **Západoslovenská energetika a.s.** |
| Sídlo: | Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
| Zapísaná v: | v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel: Sa, vložka číslo: 2852/B |
| IČO: | 35 823 551 |
| IČ DPH: | SK2020285256 |
| Bankové spojenie: | VÚB Bratislava-mesto |
| Číslo účtu/kód banky: | |
| Zastúpená: | Ing. Blažej Fábián – poverený zastupovaním vedúceho projektového inžinieringu<br>Jaroslav Klimaj – špecialista projektového inžinieringu |

(ďalej len „**ZSE Distribúcia**" a spolu s **postupcom** aj len ako „**zmluvné strany**").

## 2. ÚVODNÉ USTANOVENIA

2.1 Postupca je stavebníkom stavby s názvom **„Obytná zóna Pažiť – VKN, TS, NNK"** (ďalej len „**stavba**") v súlade so stavebným povolením č. Výst. 63/2010/Bá-110, ktorý vydal Stavebný úrad obec Hrnčiarovce nad Parnou dňa 4.8.2010 a ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.9.2010 (ďalej len „**stavebné povolenie**"). Kópia stavebného povolenia tvorí ***prílohu*** tejto zmluvy.

2.2 V zmysle stavebného povolenia má postupca ako stavebník v rámci stavby realizovať viaceré stavebné objekty. ZSE Distribúcia má záujem v rámci stavby realizovať namiesto postupcu ako stavebníka výstavbu nasledovného stavebného objektu: **„SO 01 VN prípojka, PS 01 Transformačná stanica, SO 02 NN káble"** (ďalej len „**stavebný objekt**").

## 3. PREDMET ZMLUVY

3.1. Postupca postupuje touto zmluvou na ZSE Distribúcia ako postupníka všetky práva a povinnosti vyplývajúce pre postupcu ako stavebníka zo stavebného povolenia v rozsahu týkajúcom sa stavebného objektu za účelom umožnenia realizácie stavebného objektu spoločnosťou ZSE Distribúcia ako stavebníka namiesto postupcu za podmienok ďalej uvedených v tejto zmluve, vrátane všetkých práv k dokumentácii súvisiacej s vydaným stavebným povolením, zahŕňajúc právo na jej použite na výstavbu stavebného objektu, vyhotovovanie jej ďalších kópií, zmien a úprav (ďalej aj ako „**postupované práva a povinnosti**").

3.2. ZSE Distribúcia týmto od postupcu preberá všetky postupované práva a povinnosti a bude ďalej vystupovať v postupovaných právach a povinnostiach v rozsahu týkajúcom sa stavebného objektu ako právny nástupca postupcu a zrealizuje výstavbu stavebného objektu na vlastné náklady.

3.3. Postupca naďalej zostáva stavebníkom ostatných stavebných objektov uvedených v stavebnom povolení.

## 4. PRÁVA K POZEMKOM

Zmluvné strany sa dohodli, že postúpenie práv k pozemkom dotknutým realizáciou stavebného objektu je predmetom osobitných zmlúv.

## 5. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

5.1 Postupca sa zaväzuje, že na požiadanie ZSE Distribúcia poskytne bez zbytočného odkladu ZSE Distribúcia všetku projektovú dokumentáciu súvisiacu so stavebným povolením, ako aj akékoľvek ďalšie doklady a dokumenty týkajúce sa postupovaných práv a povinností, pokiaľ tieto nebudú odovzdané ZSE Distribúcia pri podpise tejto zmluvy.

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že postupca do 5 (piatich) pracovných dní od uzavretia tejto zmluvy oznámi stavebnému úradu obec Hrnčiarovce nad Parnou postúpenie práv a povinností podľa tejto zmluvy a súčasne predloží stavebnému úradu originál tejto zmluvy za účelom preukázania postúpenia postupovaných práv a povinností z postupcu na ZSE Distribúcia. Postupca sa zaväzuje, že vykoná akékoľvek ďalšie úkony potrebné na to, aby príslušný stavebný úrad považoval v rámci stavby v rozsahu týkajúcom sa stavebného objektu v zmysle stavebného povolenia za stavebníka ZSE Distribúcia namiesto postupcu, a ak to bude potrebné aj na rozhodnutie príslušného stavebného úradu o zmene stavebného povolenia v tomto rozsahu.

5.3 Postupca sa zaväzuje, že ak sa po uzavretí tejto zmluvy zistí potreba získania súhlasov akejkoľvek tretej osoby, orgánu alebo inštitúcie potrebného na platné a účinné postúpenie ktoréhokoľvek z postupovaných práv a povinností, postupca tieto bezodkladne zaobstará a predloží spoločnosti ZSE Distribúcia.

## 6. FINANČNÉ VYROVNANIE

Zmluvné strany sa dohodli, že postupca postupuje postupované práva a povinnosti na ZSE Distribúcia **bezodplatne**.

## 7. VYHLÁSENIA A ZÁVÄZKY ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1 Postupca vyhlasuje a potvrdzuje spoločnosti ZSE Distribúcia, že je plne oprávnený postúpiť všetky postupované práva a povinnosti na ZSE Distribúcia za účelom ich využitia na realizáciu stavebného objektu v rámci stavby.

7.2 Postupca vyhlasuje a potvrdzuje spoločnosti ZSE Distribúcia, že okrem povinností výslovne uvedených stavebnom povolení, alebo vyplývajúcich z dokumentácie súvisiacej so stavebným povolením alebo zo zmlúv uvedených v článku 4 tejto zmluvy a tých, ktoré pre ZSE Distribúcia na výstavbu stavebného objektu vyplývajú z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, neexistujú žiadne iné povinnosti, ktoré by uzavretím tejto zmluvy prechádzali na ZSE Distribúcia.

7.3 Postupca vyhlasuje, že v čase uzavretia tejto zmluvy neexistujú žiadne neuhradené peňažné záväzky, ktoré vznikli postupcovi v súvislosti s činnosťami predchádzajúcimi vydaniu stavebného povolenia (ďalej len „záväzky"). Postupca sa zároveň zaväzuje, že v prípade, ak by takéto záväzky existovali, postupca zodpovedá za ne v plnom rozsahu. Tieto záväzky neprechádzajú touto zmluvou na spoločnosť ZSE Distribúcia a ak by si akákoľvek tretia osoba uplatňovala nárok na ich úhradu voči ZSE Distribúcia, zaväzuje sa ich uhradiť postupca.

7.4 Postupca sa zaväzuje, že ak by akákoľvek osoba uplatnila voči ZSE Distribúcia akýkoľvek peňažný alebo nepeňažný nárok z titulu neoprávneného postúpenia postupovaných práv a povinností postupcu na ZSE Distribúcia podľa tejto zmluvy, alebo neoprávneného využitia výsledkov duševnej tvorivej činnosti autorov, alebo ak sa preukáže nepravdivosť akéhokoľvek

vyhlásenia postupcu uvedeného v tejto zmluve, uhradí postupca ZSE Distribúcia všetku škodu, ktorá ZSE Distribúcia z tohto dôvodu vznikne.

7.5 Zmluvné strany sa dohodli, že ak by z akéhokoľvek dôvodu nedošlo zo strany príslušného stavebného úradu k akceptácii ZSE Distribúcia ako stavebníka pre stavebný objekt, postupca sa zaväzuje vykonať všetky kroky na to, aby bez zbytočného odkladu po kolaudácii stavebného objektu v mene postupcu bezodplatne previedol stavebný objekt do vlastníctva ZSE Distribúcia.

7.6 ZSE Distribúcia sa zaväzuje, že poskytne postupcovi všetku potrebnú súčinnosť na splnenie predmetu a účelu tejto zmluvy.

## 8. PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ ZMLUVY

8.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle obce. Postupca sa zaväzuje zverejniť túto zmluvu na webovom sídle obce do 15 kalendárnych dní odo dňa jej podpisu zmluvnými stranami.

8.2 Zmluvné strany sa dohodli, že ak do 30 (tridsiatich) kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy postupca nepreukáže ZSE Distribúcia, že zo strany stavebného úradu došlo k akceptovaniu postúpenia práv a povinností vyplývajúcich zo stavebného povolenia v rozsahu stavebného objektu alebo ak dôjde k inému podstatnému porušeniu tejto zmluvy zo strany postupcu, ZSE Distribúcia je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy, pričom odstúpenie od zmluvy nadobudne účinnosť dňom doručenia písomného oznámenia ZSE Distribúcia postupcovi.

## 9. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1 Vzťahy zmluvných strán založené touto zmluvou, ktoré zmluva výslovne neupravuje, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

9.2 Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať výlučne na základe písomnej dohody zmluvných strán formou písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.

9.3 Zmluva je vyhotovená v 4 (štyroch) rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po podpise zmluvy oboma zmluvnými stranami po 2 (dva) rovnopisy.

9.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, zmluva nebola uzatvorená v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Zelenči dňa 18.7.2011

**(Postupca)**

OBEC ZELENEČ

podpis : _____
meno : JUDr. Ivan Ranuša
funkcia : starosta obce Zeleneč

V Bratislave dňa .....

**ZSE Distribúcia, a.s. v.z.**
**Západoslovenská energetika a.s.**
na základe plnomocenstva

podpis : _____
meno : Ing. Blažej Fábián
funkcia : poverený zastupovaním vedúceho projektového inžinieringu

podpis : _____
meno : Jaroslav Klimaj
funkcia : špecialista projektového inžinieringu

**Príloha :** Kópia stavebného povolenia č. Výst. 63/2010/Bá-110 zo dňa 4.8.2010

# OBEC HRNČIAROVCE NAD PARNOU

č. Výst. 63/2010/Bá-110 č.t. 033/5564 345
v Trnave dňa 04.08.2010

**Obec Zeleneč** /IČO 00313211/
**v zastúpení starostkou obce**

Toto rozhodnutie nadobudlo
právoplatnosť dňa: 10.9.2010
v Trnave dňa: 13.9.2010
podpis

## ROZHODNUTIE
**verejnou vyhláškou**

Stavebník: **Obec Zeleneč v zastúpení starostkou obce** požiadal dňa **07.05.2010** o povolenie zmeny stavby pred dokončením na časť stavby **" Obytná zóna Pažiť – VKN, TS, NNK", SO 01, PS 01, SO 02**, pre ktorú vydala Obec Hrnčiarovce n/Parnou stavebné povolenie dňa **01.06.2009** pod č. **Výst. 14/2009/Bá-100**, ktoré nadobudlo právoplatnosť **02.07.2009.**

Obec **Hrnčiarovce nad Parnou** ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 a § 119 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov /ďalej len stavebný zákon/, prerokoval podľa § 68 ods. 2 stavebného zákona v rozsahu v akom sa zmena dotýka práv, právom chránených záujmov alebo povinností účastníkov stavebného konania, ako i záujmov chránených dotknutými orgánmi a rozhodol takto:

**zmenu nedokončenej časti stavby:**

**„ Obytná zóna Pažiť – VKN, TS, NNK"**

**Stavebné objekty:**
**SO 01 VN prípojka**
**PS 01 Transformačná stanica**
**SO 02 NN káble**

na pozemkoch parc.č.: **2268/5, 2268/9, 2268/8, 2268/7, 2265/5, 2262/2, 2256/4, 2254/2, 2255/8, 462/4, 459/4, 457/6, 452/11, 452/9, 451/4, 449/5, 448/5, 446/4, 444/4, 440/5, 439/3, 436/4, 434, 465, 415/1, 433/4, 431/4, 429/5, 424/3, 423/3, 419/3, 418/4, 412/2, 409/2, 408/3, 397/13, 397/1, 397/7**
katastrálne územie: **Zeleneč**
obec: **Zeleneč**
na pozemku parc. č.: **KNE č. 783, CKN č. 2045/1**
katastrálne územie: **Hrnčiarovce**
obec: **Hrnčiarovce n/Parnou**

**p o v o ľ u j e.**

v tomto rozsahu:
**Stavebný objekt:**
**SO 01 VN prípojka - zmena spočíva v zmene trasy VN prípojky.**
**Nová VN káblová prípojka je navrhnutá z vedenia č. 207-1050 z jestvujúceho betónového stožiara Db-2x10,5/6 pri ceste Zeleneč – Hrnčiarovce n/Parnou. Nová VN káblová prípojka je navrhnutá zemným káblom 3xNA2XS(F)2Y 1x95 mm² RM/16 v dĺžke 358 m. Trasa káblu je súbežná s plánovanou komunikáciou v novovytvorenej ulici v plánovanom zelenom páse.**

**Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto ďalšie záväzné podmienky:**

1. Stavba bude uskutočnené podľa dokumentácie overenej v konaní o tejto zmene, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Povolenie stráca platnosť, ak zmena nebude začatá počas platnosti pôvodného stavebného povolenia.
3. K zmene stavby pred dokončením sa vyjadrili:

ZSE, a.s., SEZ Západ, zo dňa 13.08.2010
- VN prípojka pre navrhovanú TS bude riešená novým káblovým prívodom, napojeným zo vzdušného vedenia č. 207-1050 pred prípojkou pre TS 0093-009, z podperného bodu, nachádzajúceho sa pri komunikácii z obce Zeleneč do obce Hrnčiarovce n/Parnou. Prechod do vn kábla bude cez nový zvislý úv, s ukončením v plánovanej novej transformačnej stanici. Nové vn káblové vedenie bude káblom typu NA2XS(F)2Y 1x3x95 RM/16 o dĺžke 358 m
- uloženie vn a nn káblov musí byť vo verejne prístupných trasách a musí vyhovovať STN 34 1050, 33 2000-5-52 a 73 6005. Káble ukladať do definitívne vybudovaných trás rozvodu. VN a nn káble pod spevnenými plochami a komunikáciami ako aj pri križovaní podzemných inžinierskych sietí požadujeme uložiť do káblových chráničiek – korugované rúry FXKV ø 200 pre vn káble a korugované rúry FXKV ø 160 pre nn káble. Vrchnú hranu uloženia káblov vn pod spevnenými plochami a komunikáciami požadujeme v hĺbke 1000 mm. Požadujeme doložiť rezy uloženia vn kábla v celej dĺžke navrhovanej trasy, vrátane koordinačných rezov pri križovaní s podzemnými inžinierskymi sieťami
- deliacim miestom medzi zariadením distribučnej sústavy a prípojným zariadením žiadateľa budú poistkové spodky v rozpojovacích skriniach, umiestnených na hraniciach pozemkov
- zároveň upozorňujeme na povinnosť majiteľa nehnuteľnosti na zabezpečenie prístupu pracovníkov energetiky k elektroenergetickým zariadeniam, nachádzajúcim sa alebo prechádzajúcimi cez pozemok za účelom opravy a revízií týchto zariadení
- pred začatím zemných prác na energetických zariadeniach, budovaných v tejto stavbe, je potrebné v navrhovaných trasách požiadať o presné vytýčenie a identifikovanie káblov, patriacich ZSE, a.s. RSS Západ
- zemné práce - pri križovaní a súbehu zariadení ZSE, a.s. - požadujeme vykonávať so zvýšenou opatrnosťou – ručným spôsobom. Pri prácach dodržiavať predpisy a ustanovenia príslušných STN
- pri prácach a zariadeniach patriacich ZSE, a.s. požiadať pracovníkov RSS Západ Trnava o technický dozor. Pred pripojením vn prípojky a TS na jestvujúce elektroenergetické zariadenie je potrebné dohodnúť termín a čas vypnutia s pracovníkmi RSS Západ v dostatočnom časovom predstihu

**- v prípade, že pri umiestnení Vašej stavby dôjde k styku so zariadením rozvodnej distribučnej siete energetiky, ktorý vyvolá požiadavku preložky jej zariadení, požadujeme v ďalšom postupovať podľa § 38 Zákona o energetike č. 656/2004 Z.z.**
**- napojenie na 22 kV sieť energetiky musí byť zrealizované materiálmi a dodávkami, ktoré sú schválené a zavedené v katalógu výrobkov ZSE, a.s. Katalóg zavedených a schválených výrobkov sa nachádza na Úseku strategického plánovania a hospodárnosti distribúcie ZSE, a.s Bratislava, Čulenova č. 6**
**- požadujeme rešpektovať všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma v zmysle ustanovení § 36 Zákona o energetike č. 656/2004 Z.z. a nadväzných legislatívnych predpisov.**
4. Ostatné body pôvodného stavebného povolenia ostávajú nezmenené. Po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia **č. Výst. 14/2009/Bá-100 zo dňa 01.06.2009,** vydaného obcou Hrnčiarovce n/Parnou.

## ODÔVODNENIE

Stavebník Obec Zeleneč v zastúpení starostkou obce požiadal dňa 07.05.2010 o povolenie zmeny stavby pred dokončením na stavbu: " Obytná zóna Pažiť – VKN, TS, NNK", SO 01, PS 01, SO 02, ktorá spočíva v zmene trasy VN prípojky na príslušný stavebný úrad - Obec Hrnčiarovce n/Parnou, ktorý bol určený Krajským stavebným úradom Trnava dňa 28.07.2004 listom č. 164Urč/2004/PI v zmysle § 119 stavebného zákona.

Tunajší úrad preskúmal žiadosť o povolenie zmeny stavby v zmysle § 68 odst. 2 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením stavby za podmienok v tomto povolení nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

**Toto rozhodnutie s prílohou musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Zeleneč a Hrnčiarovce n/P /na internete, prípadne iným vhodným spôsobom v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 527/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení zákona č. 215/2002 Z.z./. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto rozhodnutia.**

Vyvesenie rozhodnutia oznámi príslušný obecný úrad obecným rozhlasom.

**Podľa ustanovenia § 4 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je navrhovateľ oslobodený od správneho poplatku.**

## POUČENIE

**Podľa § 53, § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na príslušný stavebný úrad - Obec Hrnčiarovce n/P. Miesto podania odvolania je Spoločný obecný úrad so sídlom v Trnave, Kollárova 8.**

**Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.**

**Stavebník je povinný požiadať Spoločný obecný úrad - po uplynutí 15 dňovej lehoty od doručenia rozhodnutia o potvrdenie právoplatnosti tohto rozhodnutia.**

Vybavuje : **Ing. Zuzana Bachratá**

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Obec Hrnčiarovce nad Parnou

**Ing. Rastislav Mrva**
**starosta obce Hrnčiarovce nad Parnou**

**Doručuje sa:**

1. **Obec Zeleneč v zastúpení starostom obce**

---------- ----------
**vyvesené dňa** **zvesené dňa**
podpis, pečiatka podpis, pečiatka

2. **Štefan Kollár, SNP č. 28, 919 27 Dolné Lovčice**
3. **Emília Kollárová, 919 21 Zeleneč č. 506**
4. projektant: **Jana Dubovská, Enermont, s.r.o., odb. Pal, Ružindolská 12, Trnava**
5. **Obec Hrnčiarovce nad Parnou zast. starostom obce**

---------- ----------
**vyvesené dňa** **zvesené dňa**
**podpis, pečiatka** **podpis, pečiatka**

6. **Spoločný obecný úrad - k spisu**

# OBEC HRNČIAROVCE NAD PARNOU

**č. Výst. 14/2009/Bá - 100** **t.č. 033/5564 345**

**v Trnave dňa 01.06.2009**

**Obec Zeleneč** /IČO 00313211/
**v zastúpení starostkou obce**

Toto rozhodnutie nadobudlo
právoplatnosť dňa: 2.7.2009
V Trnave dňa: 16.7.2009
podpis

OBEC HRNČIAROVCE NAD PARNOU

## STAVEBNÉ POVOLENIE
### verejnou vyhláškou

Obec **Hrnčiarovce nad Parnou** ako príslušný správny orgán podľa ustanovenia § 13 odst. 5 a § 27 odst. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, stavebný úrad v zmysle § 117 a § 119 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zákona č. 139/1982 Zb., zákona č. 103/1990 Zb., zákona č. 262/1992 Zb., zákona č. 136/1995 Z.z., zákona č. 199/1995 Z.z., nálezu Ústavného súdu SR č. 286/1996 Z.z., zákona č. 229/1997 Z.z., zákona č. 175/1999 Z.z., zákona č. 237/2000 Z.z., zákona č. 416/2001 Z.z., zákona č. 553/2001 Z.z., nálezu Ústavného súdu SR č. 217/2002 Z.z., zákona č. 103/2003 Z.z., zákona č. 245/2003 Z.z., zákona č. 417/2003 Z.z., zákona č. 608/2003 Z.z., zákona č. 541/2004 Z.z., zákona č. 290/2005 Z.z., zákona č. 479/2005 Z.z., zákona č. 24/2006 Z.z, zákona č. 218/2007 Z.z. /stavebný zákon/ prerokoval žiadosť stavebníka **Obec Zeleneč** v zastúpení **starostkou obce** zo dňa **02.02.2009** o stavebné povolenie na stavbu: **„Obytná zóna Pažiť – VKN, TS, NNK“**, s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania, pre ktorú bolo vydané územné rozhodnutie **Obcou Hrnčiarovce nad Parnou** zo dňa **09.10.2006** pod č. **Výst. 68/2006/Bá-106**, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa **15.11.2006**.

Po preskúmaní žiadosti podľa § 62 stavebného zákona v znení neskorších predpisov, stavebný úrad rozhodol takto :

**Stavba:**

**" Obytná zóna Pažiť – VKN, TS, NNK"**

**Stavebné objekty:**
**SO 01 VN prípojka**
**PS 01 Transformačná stanica**
**SO 02 NN káble**

**SO 01 VN prípojka**

**Pre potreby definitívneho pripojenia plánovanej výstavby na zdroj elektrickej energie je navrhnuté vybudovanie novej transformačnej stanice s transformátorom dimenzie 400 kVA. Pripojenie novonavrhovanej transformačnej stanice na sieť energetiky sa zrealizuje vybudovaním novej káblovej VN prípojky z jestvujúcej prípojky pre TS 0093-003 Zeleneč z vedenia č. 207-1050. Nová VN káblová prípojka pre TS Pažiť je navrhnutá z jestvujúceho betónového stožiara, káblom 3x NA2XS(F)2Y 1x95 mm² RM/16 v dĺžke 282 m. Trasa káblu je súbežná s plánovanou komunikáciou v novovytvorenej ulici v plánovanom zelenom páse. V celej trase je v súbehu a prípadne križuje plánovanú kanalizáciu a vodovod.**

**PS 01 Transformačná stanica**

**Je navrhnutá nová transformačná kiosková s vonkajším ovládaním typu SKP S1 GRAPER.**

**Zemné práce spočívajú v odstránení ornice, drnu v hĺ. 0,600 m. Vaňa stanice je odliata monoliticky spolu so stenami. V spodnej časti stavebného telesa je zberná vaňa pre zadržanie transformátorového oleja. Okolo TS sa vyhotoví živičný pás 1 m široký a hr. 10 cm, na odvod vody sa vyhotoví odvodňovací pás. Okolie TS sa upraví trávnatou plochou.**

**SO 02 NN káble**

**Projektová dokumentácia rieši prívod elektrickej energie pre novú výstavbu z navrhovanej novej TS. Pre prenesenie požadovaného výkonu sú navrhnuté štyri vývody z novopostavenej transformačnej stanice zemným káblom NAYY 4x240 mm² v celkovej dĺžke 768 m a dva vývody do jestvujúcej siete zemným káblom NAYY 4x240 mm² v celkovej dĺžke 413 m. Trasa NN kábla v lokalite výstavby je navrhnutá v plánovanom zelenom páse, pozdĺž plánovanej cesty.**

**Pre pripojenie jednotlivých odberateľov sú navrhnuté rozpojovacie istiace skrine SRPP, osadené do tenkocementových pilierov na rozhraní pozemkov.**

**Piaty vývod z novej TS je navrhnutý zemným káblom NAYY 4x240 mm² v dĺžke 295 m do jestvujúcej vzdušnej siete na rohu Cintorínskej a Novej ul. Šiesty vývod z TS je navrhnutý zemným káblom NAYY 4x240 mm² v dĺžke 118 m do jestvujúcej vzdušnej siete na Ul. Pažiť.**

| | |
|---|---|
| na pozemkoch parc.č.: | **2268/1, 2268/7, 2265/5, 2262/2, 2256/4, 2254/2, 2255/8, 462/4, 459/4, 457/6, 452/11, 452/9, 451/4, 449/5, 448/5, 446/4, 444/4, 440/5, 439/3, 436/4, 434, 465, 415/1, 433/4, 431/4, 429/5, 424/3, 423/3, 419/3, 418/4, 412/2, 409/2, 408/3, 397/13, 397/1, 397/7** |
| katastrálne územie: | **Zeleneč** |
| obec: | **Zeleneč** |
| na pozemku parc. č.: | **2043** |
| katastrálne územie: | **Hrnčiarovce** |
| obec: | **Hrnčiarovce n/Parnou** |

projekt vyhotovil: **Jana Dubovská, Enermont s.r.o., odb. Pal, Ružindolská 12, Trnava**

sa podľa § 66 stavebného zákona v znení neskorších predpisov

**P O V O Ľ U J E .**

Pre uskutočnenie stavby sa stanovujú tieto podmienky :

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto stavebného povolenia. Prípadné zmeny nesmú byť prevedené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou na vykonávanie geodetických služieb v zmysle § 75 stavebného zákona a podľa rozhodnutia o umiestnení stavby vydaného Obcou Hrnčiarovce n/P pod č. **Výst. 68/2006/Bá-106** zo dňa **09.10.2006**, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa **15.11.2006** a podľa situačného výkresu **č. 1.**
3. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a zároveň dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
4. Pri výstavbe budú dodržané ustanovenia § 48-53 stavebného zákona, ktoré upravujú všeobecné-technické požiadavky na výstavbu a príslušné technické normy.
5. Stavba bude dokončená najneskôr do : 36 mesiacov odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia.
6. Stavbu bude realizovať: **dodávateľsky**. Stavebník je povinný nahlásiť stavebnému úradu dodávateľa stavby do 14 dní po ukončení výberového konania.
7. Pri výstavbe budú dodržané podmienky dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

**Pred zahájením výkopových prác zabezpečí stavebník vytýčenie inžinierskych sietí.**

**Obvodný úrad životného prostredia Trnava, odb. ŠVSaOP, úsek ochrany vôd, č. G2008/03727/ŠVS/Kon, 03.12.2008**

**- pri realizácii stavby a následnom užívaní prevádzky dbať na ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiadúcemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd**

**- zabezpečiť dodržanie ustanovení normy STN 73 6005 – Priestorová úprava vedenia technického vybavenia.**

**Obvodný úrad životného prostredia Trnava, odb. ŠSZŽP, úsek odpadového hospodárstva, č. G 2008/03719/ŠSOH/Hu, 09.12.2008**

**- pri realizácii daného investičného zámeru žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov**

**- ku kolaudácii žiadame doložiť doklady o spôsobe zhodnotenia, príp. zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli při tejto investičnej akcii.**

**Obvodný úrad životného prostredia Trnava, odb. ŠSZŽP, úsek ochrany ovzdušia, č. G 2008/03718/OČO/Ma, 18.12.2008**

**- nemá pripomienky.**

**Obvodný úrad životného prostredia Trnava, odb. ŠVSaOP, úsek OPaK č. G2008/03724/ŠSOPaK/Kle, 19.12.2008**

**- dodržiavať ustanovenia zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov /ďalej len "zákon o ochrane prírody"/**

**- na nevyhnutný výrub drevín /stromov, krovitých porastov/ je v zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody potrčebný súhlas Obce Zeleneč v zast. starostkou obce. V rozhodnutí obec zároveň uloží žiadateľovi vykonať primeranú náhradnú výsadbu geograficky pôvodnými a tradičnými druhmi drevín na vopred určenom mieste, prípadne finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty drevín, v zmysle § 48 zákona o ochrane prírody.**

- zabezpečiť, aby počas výstavby neboli poškodzované dreviny, v súlade s § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody. Výkopové práce v blízkosti drevín žiadame vykonať citlivo – ručne a dodržiavať primeranú ochrannú vzdialenosť od päty kmeňa drevín. Poškodené dreviny je potrebné ošetriť a výkopy v blízkosti koreňového systému čo najskôr zasypať
- pri realizácii investičnej akcie postupovať tak, aby neprišlo ku zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov, v zmysle § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody. Pri návrhu elektrického pripojenia použiť v zmysle § 4 ods. 4 zákona o ochrane prírody také technické riešenie, ktoré bráni usmrcovaniu vtákov
- pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu chráneného druhu /rastlina, živočích/ je stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinná nález ohlásiť na Obvodný úrad životného prostredia Trnava, úsek ochrany prírody a krajiny a urobiť nevyhnutné opatrenia, pokiaľ nebude rohodnuté o nakladaní s ním. V prípade, že predmetnou investičnou akciou príde k porušeniu podmienok ochrany chránených druhov /§ 34 až § 38 zákona o ochrane prírody/, na takúto činnosť sa vyžaduje výnimka MŽP SR.

Obec Hrnčiarovce n/P, č. A-836/2008, 03.12.2008

- požadujeme, aby pripojenie k prívodu trafostanice na vzdušné vysoké napätie bolo vykonané kolmo najkratšou trasou cez pozemky katastra Hrnčiaroviec k vyznačenej poľnej ceste a trasu 16 m zakopať v predmetnej poľnej ceste v intraviláne obce Zeleneč v zmysle projektu.

TI, a.s., č. 279/4/2009, 09.01.2009

- z hľadiska bezpečnosti technických zariadení neboli zistené nedostatky
- zariadenie vyhotovené v súlade s osvedčenou dokumentáciou môže byť uvedené do prevádzky až po vykonaní skúšok podľa § 11 vyhl. č. 718/2002 Z.z.

ZSE a.s., RSEZ Západ, 08.01.2009

S predkladanou PD stavby v zásade súhlasíme za predpokladu splnenia podmienok:

- VN prípojka pre navrhovanú TS bude riešená novým káblovým prívodom, napojeným zo vzdušného vedenia č. 207-1050 pred prípojkou pre TS 0093-009, s prechodom do vn kábla cez nový zvislý úv a ukončením v plánovanej novej transformačnej stanici. Nové vn káblové vedenie bude káblom typu NA2XS(F) 1x3x95 RM/16 o dĺžke 282 m
- nová transformačná stanica bude kioskového typu, s transformátorom TOHn 358/22 o výkone 400 kVA. VN rozvádzač bude zapúzdrený na báze SF6, s dvoma poliami s odpínačom pre vn prívod a s poľom s odpínačom s vn poistkami pre vývod na transformátor. NN rozvádzač bude skriňový s ôsmimi vývodmi vyzbrojenými poistkovými odpínačmi
- štyri nové nn káblové vývody z navrhovanej TS pre nové rodinné domy, ako aj dva nové vývody pre napojenie exist. vzdušných nn rozvodov v obci Zeleneč, budú káblami typu NAYY-J 4x240 $mm^2$ o celkovej dĺžke 1181 m. Nové nn káblové vývody pre novú výstavbu budú slučkované cez plastové pilierové rozpojovacie skrine. Z týchto rozpojovacích skríň sa pripoja odberatelia v navrhovaných rodinných domoch
- uloženie vn a nn káblov musí byť vo verejne prístupných trasách a musí vyhovovať STN 34 1050, 33 2000-5-52 a 73 6005. Káble ukladať do definitívne vybudovaných trás rozvodu. VN a nn káble pod spevnenými plochami a komunikáciami ako aj pri križovaní podzemných inžinierskych sietí požadujeme uložiť do káblových chráničiek – korugované rúry FXKV Ø 200 pre vn káble a

korugované rúry FXKV Ø 160 pre nn káble. Vrchnú hranu uloženia káblov vn pod spevnenými plochami a komunikáciami požadujeme v hĺbke 1000 mm. Požadujeme doložiť rezy uloženia vn kábla v celej dĺžke navrhovanej trasy vrátane koordinačných rezov pri križovaní s podzemnými inžinierskymi sieťami

- deliacim miestom medzi zariadením distribučnej sústavy a prípojným zariadením žiadateľa budú poistkové spodky v rozpojovacích skriniach umiestnených na hraniciach pozemkov
- v novej TS bude celkové informačné meranie spotreby el. energie s umiestnením na nn strane. Merania spotreby elektrickej energie /fakturačné merania/ odberateľov budú u jednotlivých rodinných domov v elektromerových rozvádzačoch, umiestnených na hraniciach pozemkov na verejne prístupnom mieste. Prístrojovú výzbroj a osadenie jednotlivých zariadení pre meranie požadujeme konzultovať a odsúhlasiť na Úseku služby prie sieť vn a nn ZSE, a.s. Trnava, Ružindolská 12. Pre meranie spotreby elektrickej energie požadujeme použiť meracie transformátory prúdu a napätia úradne ciachované, typovo *schválené, ktoré majú metrologický certifikát a prehlásenie o zhode*
- miesto merania a prístup k meracím zariadeniam musí byť zabezpečené pre pracovníkov energetiky celoročne v každú dennú a nočnú dobu – zodpovedný investor
- zároveň upozorňujeme na povinnosť majiteľa nehnuteľnosti na zabezpečenie prístupu pracovníkov energetiky k elektroenergetickým zariadeniam, nachádzajúcim sa alebo prechádzajúcimi cez pozemok za účelom opravy a revízií týchto zariadení
- majetkovo – právne vysporiadanie a prevádzkovanie novonavrhovaných zariadení bude riešené Zmluvou o spolupráci odberného zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy spoločnosti ZSE, a.s.
- *pred začatím zemných prác na energetických zariadeniach, budovaných v tejto* stavbe, je potrebné v navrhovaných trasách požiadať o presné vytýčenie a identifikovanie káblov, patriacich ZSE a.s., RSS Západ
- zemné práce – pri križovaní a súbehu zariadení ZSE, a.s. - požadujeme vykonávať so zvýšenou opatrnosťou – ručným spôsobom. Pri prácach dodržiavať bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných STN
- pri prácach na zariadeniach, patriacich ZSE, a.s. požiadať pracovníkov RSS Západ Trnava o technický dozor. Pred pripojením vn prípojky a TS na jestvujúce elektroenergetické zariadenia je potrebné dohodnúť termín a čas vypnutia s pracovníkmi RSS Západ v dostatočnom časovom prestihu.
- v prípade, že pri umiestnení stavby dôjde k styku so zariadením rozvodnej distribučnej siete energetiky, ktorý vyvolá požiadavku preložky jej zariadení, požadujeme v ďalšom postupovať podľa § 38 Zákona o energetike č. 656/2004 Z.z.
- napojenie na 22 kV sieť energetiky musí byť zrealizované materiálmi a dodávkami, ktoré sú schválené a zavedené v katalógu výrobkov ZSE a.s. Katalóg zavedených a schválených výrobkov sa nachádza na Úseku strategického plánovania a hospodárnosti distribúcie ZSE a.s., Bratislava, Čulenova 6
- požadujeme rešpektovať všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma v zmysle ustanovení § 36 Zákona o energetike č. 656/2004 Z.z. a nadväzných legislatívnych predpisov.

**SPP – distribúcia a.s., RC Sever, lok. Nové Mesto n/V, č. 252/siete/08/Mo, 17.12.2008**

**S realizáciou stavby súhlasíme za podmienok:**

**- v záujmovom území sa nachádzajú plynové rozvody a zariadenia, v situácii sú zakreslené informatívne, bez plynových prípojok**

**- rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásma plynovodov a plynárenských zariadení v zmysle Energetického zákona č. 656/2004 Z.z., dodržať STN 73 6005, STN 38 6413, STN 38 6415 a ostatné platné normy a predpisy**

**- presnú polohu plynovodu a prípojok vytýčením, na základe objednávky zabezpečí majster miestnych sietí Trnava**

**- ochranné pásmo dotknutých plynovodov je 1,0 m na každú stranu od osi plynovodu**

**- pri odkrytí, križovaní, pred obsypom a zásypom trasy plynovodu prizvať zástupce SPP-distribúcia a.s. - technika technologických celkov alebo majstra MS na kontrolu neporušenosti plynovodu. Kontroly budú zaznamenané do stavebného denníka**

**- pri súbehu a križovaní s plynárenskými zariadeniami žiadame prevádzať výkopové práce do vzdialenosti 1,5 m ručne**

**- v prípade zakrytia našich zariadení pred vykonaním kontroly má realizátor stavby povinnosť na požiadanie pracovníka SPP /technik prevádzky, majster MS/ na vlastné náklady opätovne odkryť predmetné časti plynovodov. Každý zásah do nášho zariadenia bude považovaný za udalosť vyvolanú investorom a na náklady investora stavby.**

**TAVOS, a.s., č. 446/2009/Pj, 14.01.2009**

**- nemáme žiadne požiadavky a pripomienky.**

**ST a.s., č. 1405/2007, 24.11.2008**

**- pri realizácii plánovanej akcie dôjde k styku s podzemnými alebo nadzemnými vedeniami prístupovej a transportnej siete, existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom.**

**T-Mobile, a.s., č. T/2009-80, 14.01.2009**

**- v záujmovej oblasti sa podzemné telekomunikačné zariadenia v správe a majetku našej spoločnosti nenachádzajú a voči vydaniu stavebného povolenia nemáme námietky.**

**Orange Slovensko a.s., č. BA-0044/2009, 14.01.2009**

**- nedôjde ku stretu TKZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s.**

**Obvodný pozemkový úrad v Trnave, č. K2009/01239, 03.03.2009**

**- pre uloženie kábla do poľnohospodárskej pôdy je potrebné súhlasné stanovisko podľa § 18 ods. 2 cit. zákona, o ktorý investor požiada až pred vstupom na poľnohospodársky pozemok.**

8. Dodržiavať ustanovenia zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, na dotknutom území platí I. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny.
9. Umožní orgánom ŠSD a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko a do stavby a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu.
10. Stavebník označí stavbu štítkom podľa § 66 odst. 3 písm. j) stavebného zákona.
11. Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť /§ 52 odst. 1 zák. č. 71/1967 Zb./.
12. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti nebude stavba začatá.
13. Stavebník je povinný všetky podmienky, za ktorých je stavba povolená plniť, po doručení tohto rozhodnutia ich berie na vedomie a sú preňho záväzné.

14. Stavebník je povinný viesť stavebný denník v zmysle § 46a stavebného zákona.
15. Stavebník je povinný nahlásiť stavebnému úradu začatie stavby.
16. Stavebník pred ukončením stavby požiada o kolaudáciu stavby v zmysle § 79 stavebného zákona.

Námietky účastníkov konania - **neboli vznesené**.

## O d ô v o d n e n i e

Stavebník: **Obec Zeleneč** v zastúpení **starostkou obce** požiadal dňa **02.02.2009** o vydanie stavebného povolenia na stavbu: **„Obytná zóna Pažiť – VKN, TS, NNK“** na pozemkoch parc.č. **268/1, 2268/7, 2265/5, 2262/2, 2256/4, 2254/2, 2255/8, 462/4, 459/4, 457/6, 452/11, 452/9, 451/4, 449/5, 448/5, 446/4, 444/4, 440/5, 439/3, 436/4, 434, 465, 415/1, 433/4, 431/4, 429/5, 424/3, 423/3, 419/3, 418/4, 412/2, 409/2, 408/3, 397/13, 397/1, 397/7,** k. ú. **Zeleneč,** obec **Zeleneč** a na pozemku parc. č. **2043,** k. ú. **Hrnčiarovce,** obec: **Hrnčiarovce n/Parnou,** na príslušný stavebný úrad - **Obec Hrnčiarovce n/Parnou,** ktorý bol určený Krajským stavebným úradom Trnava dňa **28.07.2004** listom č. **164Urč/2004/Pl** v zmysle § 119 stavebného zákona.

Rozhodnutie o umiestnení predmetnej stavby vydala Obec Hrnčiarovce n/P č. **Výst. 68/2006/Bá-106** zo dňa **09.10.2006**, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa **15.11.2006.**

Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania oznámením verejnou vyhláškou zo dňa **15.04.2009** pod č. **Výst. 14/2009/Bá-61** všetkým účastníkom konania, právnickým a fyzickým osobám a dotknutým orgánom.

Stavebný úrad preskúmal predložený návrh a žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona v znení neskorších predpisov a zistil, že uskutočnením stavby za podmienok uvedených v tomto rozhodnutí nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky stanovené v ustanovení § 62 odst.1 písm. a) a b) stavebného zákona v znení neskorších predpisov.

**Toto rozhodnutie s prílohou musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Zeleneč /na internete, prípadne iným vhodným spôsobom v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 527/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení zákona č. 215/2002 Z.z./. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto rozhodnutia.**

Vyvesenie rozhodnutia oznámi príslušný obecný úrad obecným rozhlasom.

Stavebný úrad v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby a preto stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

**Podľa ustanovenia § 4 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je navrhovateľ oslobodený od správneho poplatku.**

## P o u č e n i e

**Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na príslušný stavebný úrad - Obec Hrnčiarovce nad Parnou. Miesto podania odvolania je Spoločný obecný úrad so sídlom v Trnave, Kollárova č. 8.**

**Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.**

**Stavebník je povinný požiadať Spoločný obecný úrad so sídlom v Trnave - po uplynutí 15 dňovej lehoty od doručenia rozhodnutia o potvrdenie právoplatnosti tohto rozhodnutia.**

Vybavuje : Ing.Bachratá

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Obec Hrnčiarovce nad Parnou

**Ing. Rastislav Mrva**
**starosta obce Hrnčiarovce nad Parnou**

Prílohy : 1x overená projektová dokumentácia pre stavebníka.

**Rozhodnutie sa doručí :**

1. **Obec Zeleneč v zastúpení starostkou obce**

Obec ZELENEČ 2

1.6.2009
**vyvesené dňa**
podpis, pečiatka

Obec ZELENEČ 2

16.6.2009
**zvesené dňa**
podpis, pečiatka

2. **Slovenský pozemkový fond, RO, Vajanského 22, Trnava**
3. projektant: **Jana Dubovská, Enermont, s.r.o., odb. Pal, Ružindolská 12, Trnava**
4. **Obec Hrnčiarovce nad Parnou zast. starostom obce**
5. **Spoločný obecný úrad** - k spisu